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正荣专项救灾项目合作协议

甲方：福建省正荣公益基金会

地址：福州市仓山区金山街道世欧彼岸城A9#1701

电话：0591-88200953
乙方：徐州市猎鹰应急救援队
地址：徐州市鼓楼区三环北路和殷庄路交汇处 好得家三楼3F-035
电话：13814400452
甲乙双方经过友好协商，就甲方支持乙方执行“东至县紧急救援项目”相关事项达成如下协议：
    一、甲乙双方在公平平等，相互信任、相互尊重、诚实信用的基础上开展工作；
    二、项目情况说明：
    1、项目背景
    持续性暴雨除了给池州市农田造成影响之外，还给当地的道路通行也带来了影响。受持续性强降雨影响，从昨天下午到今天上午8时，池州全市强降水主要集中在东至县和石台县，全市共有14站降水量超过50毫米，有3站降水超过100毫米，均出现在东至南部。接当地政府信息，猎鹰集结队伍赶赴增援。
    2、项目内容
    徐州市猎鹰应急救援队由队部出发安徽东至县、车人携带装备：冲锋舟 4条，橡皮艇 2只，18匹马达两个，12匹5个，6匹一个，救援艇8个，人员23、救生衣 30件、绳索 3套，个人全套装备，协助当地进行救援行动。
    三、双方角色分工

    1、甲方角色分工为：a、辅导合作项目的传播推广；b、对接项目拨款，提供资金；

c、跟踪项目执行与结项：d、监督资金使用情况。
    2、乙方角色分工为：a、撰写项目实施方案；b、执行合作项目计划；c、完成合作项目透明披露与项目结项；d、配合甲方做好传播工作；e、保证项目资金全部用于执行“东至县紧急救援项目”。
    四、项目资金

甲方为该项目提供资金支持，以甲乙双方协商通过的项目预算为准，甲方捐赠金额为人民币壹万元（小写金额10000.00元）用于支持乙方执行“东至县紧急救援项目”项目。资金一次性支付。

乙方账户信息：
	户名


	徐州市猎鹰应急救援队

	账号

	3203 0204 4101 0000 0006 68

	开户行

	徐州淮海农村商业银行琵琶山分理处


五、在项目开始前，乙方须向甲方提供完整且思路清晰的项目实施方案（附件1）；项目进行的过程中，乙方须按照既定项目计划和预算组织项目实施；项目结束后，乙方应向甲方提供项目总结报告（详见附件2：项目总结报告框架）和项目财务报告。在项目结束后，甲方有权对项目执行情况进行评估，评估时间为2020年7月，并将评估结果与乙方共享； 
六、甲方为乙方执行“东至县紧急救援项目”提供资金支持，乙方负责相关项目运营工作，项目过程中产生的损失和责任与甲方无关；甲方可以对项目执行提出意见和建议，乙方应充分重视甲方提出的意见和建议。
七、甲方对项目的开展过程以及资金的使用情况有监督、监察的权利；甲方有权利向乙方了解项目进展、资金使用等情况，乙方有义务配合。在这个过程中，如发现影响项目效果实现的情形，甲方有权要求乙方作出调整，乙方有义务按照双方协定的方案进行调整。
八、乙方须在项目产出的调研材料、折页、书籍、视频、光盘等宣传物料上标注正荣专项救灾基金支持的字样（在相关材料的首页底部注明“本调研材料、折页、书籍、视频、光盘由正荣专项救灾基金【用logo】资助”。）（详见附件3：正荣专项救灾基金资助项目品牌管理规范）
九、乙方应向甲方反馈项目进度，根据具体情况向甲方提交以下材料：
1、清晰、能够反应主题、附简单背景说明的图片若干张；
2、乙方logo及其他VI资料，便于双方对项目进行传播；
3、项目执行过程记录。
十、财务管理原则：
1）在项目执行过程中，乙方应按照实事求是的原则进行财务管理，在做项目支出入账和财务结算时必须按照实报实销的原则进行。
2）为了保证项目目标的实现，项目的各项支出可适当根据实际执行情况做相应的调整，但必须在告知甲方并在取得甲方的同意后即可进行调整。
3、项目的资金不得挪做它用。项目如有余款，则由双方协商确定解决方案；
4、乙方应完整保存全部原始凭证以随时备查，         甲方有权查看乙方保存的以下（包括但不限于）信息，但应至少提前两周通知乙方（具体内容见附件4：正荣公益基金会财务管理规范）。
（1）项目开支情况报告表（2）财务原始凭证。
十一、如因一方违约造成项目无法继续开展或继续开展不能达到项目目的的，另一方可以单方面终止协议，并且须在30日前，书面形式通知对方；
十二、本协议未规定的事项由双方协商补充，补充合同作为本合同的附件，与本合同有同等法律效力。
十三、甲乙双方在合作中发生的争议由双方协商解决，协商无效，任何一方可向人民法院提起诉讼。
本协议未尽事宜，由双方另行协商。所形成的补充条款与本协议的内容同等有效，如补充条款与本协议条款冲突，以补充条款为准。

    十四、附则

本协议正本一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

以下无正文，为协议签署页

————————————————协议签署页————————————————

甲方（盖章）：                                                     

代表签字：                            

时间：2020年  月  日                      
乙方（盖章）：
代表签字：
时间：2020年  月  日
附件1:

救灾专项基金项目申请书
	组织基本信息

	组织名称
	徐州市猎鹰应急救援队

	登记号码
	52320300MJ61647429
	成立时间
	2019.3.11

	组织负责人姓名
	姚辉言
	组织负责人职务
	队长

	地址
	徐州市鼓楼区三环北路和殷庄路交汇处 好得家三楼3F-035
	网站/微博/微信
	13375128778

	 
 
 
组织类别
	□社团
√社会服务机构（原 民办非企业单位）
□大学、研究所或事业单位批准成立的非营利组织
□工商注册的非营利组织
□人民团体
□农民经济技术协会
□其他（请具体说明：          ）

	核心业务名称：
	开展紧急情况下自救、互救，辅助政府相关部门参与自然灾害、消防、道路、心理辅导及突发事件应急救援；提供安保、应急通讯服务；水上搜救、地震救援、城市搜救、山野搜救；组织学校、社区群众普及消防、减灾防灾知识

	机构使命：
	在以后的日子里，徐州市猎鹰应急救援队将继续坚持“不忘初心，团结友爱，帮助他们，快乐自己。”的队训，为政府分忧，为社会服务。

	机构核心价值观：
	帮助他人，快乐自己

	机构简短介绍：
	每当险情发生时，我们总会在现场看到一群特殊的人，他们也许没有特别先进的设备，却带着真诚的心去帮助处于困境的人们，这支特殊的队伍就是民间救援组织：徐州市猎鹰应急救援队。
徐州市猎鹰救援队是徐州市的一只民间自发组织的救援队，已成为徐州市应急局下属救援队，徐州市110联动救援队，壹基金救援联盟成员，9958应急救援协作平台合作伙伴、头公益寻人江苏团队负责人、中华志愿者协会会员、丰县青志联协会会员。2019年3月11日徐州市猎鹰应急救援队成立于徐州市市，目前一线队员350人，考核队员491人，应急队员若干人。
专门开展户外山林山难应急救援、突发性城市应急救援、国家次生灾害抗险救援，以及城市走失失智老人搜寻救助等公益救援行动。
徐州市猎鹰应急救援队经徐州市民政局批准，接受徐州市应急局相关职能部门的业务指导和监督管理。
徐州市猎鹰应急救援队下设山地救援委员会、信息指挥中心、技术部、培训部、特勤部、搜救中队和行政外联部等部门，所有队员均为志愿者
徐州市猎鹰应急救援队的主要工作是联合全国各地的志愿救援力量，逐步完善、整合、扩大救援队伍，普及公众安全和救生常识，以更好地配合政府应对和防治各种灾害，开展救援工作。

	
	
	
	


	项目基本信息

	申请项目名称
	紧急救援
	项目实施地点
	安徽池州东至县

	项目负责人
	卜秀梅
	电话
	13814400452

	电子邮箱
	bxm5521@qq.com
	微信
	 

	 
项目团队简介
	徐州市猎鹰应急救援队成立于2016年3月，于2019年3月11日在徐州市民政局登记注册。目前有队员869人，其中党员23人（目前正在申报筹建党支部），救援队队员覆盖全市

 HYPERLINK "https://wenda.so.com/q/1456547430727222" \t "_blank" 
五区两市三县

 HYPERLINK "https://wenda.so.com/q/1456547430727222" \t "_blank" 
中的五区三县。并且在王沟镇的十个村建立了应急联络员制度，为下一步在全县开展应急救援村村通打下来良好的基础。

	项目实施期限
	2020年7月10日至2020年7月20日

	申请资助额度
	 

	合作伙伴（已确定和拟邀请的请注明区分
	 

	需求调查及问题诊断反馈：
持续性暴雨除了给池州市农田造成影响之外，还给当地的道路通行也带来了影响。受持续性强降雨影响，从昨天下午到今天上午8时，池州全市强降水主要集中在东至县和石台县，全市共有14站降水量超过50毫米，有3站降水超过100毫米，均出现在东至南部。

今天上午8时到11时，池州市东至县花园乡3小时降雨量超过60毫米，该乡的源口村源口组引发山洪并产生了二次塌方事故，致使当地出现了小范围的泥石流，导致道路交通中断，当地相关部门对附近村民进行了及时转移安置。
【信息回传】受强降雨影响，安徽，江西，湖南等多省遭受水灾，安徽某地甚至出现语文科目考试暂时取消的严重状况！

8号晚，接安徽池州市应急管理局电话：下辖东至县灾情严重，救援力量不足，当地政府希望猎鹰集结队伍赶赴增援！

	项目概述 ：徐州市猎鹰应急救援队由队部出发安徽东至县、车 人携带装备：冲锋舟 4条，橡皮艇 2只，18匹马达两个，12匹5个，6匹一个，救援艇8个，人员23、救生衣 30件、绳索 3套，个人全套装备，以最科学的救援方式帮助灾区重建，回复正常生活，徐州市猎鹰应急救援队作为徐州市一支应急救援中间力量，维护社会稳定和公共安全，能够第一时间应对突发事件，广泛搜集信息，了解社会动向，参与维护社会治安等活动。在突发事件来临时，在统一组织领导下，可以就地动员使用，率先展开到位，参与一线行动，灵活应对各种急难险重任务，有计划、有步骤的搞好协同训练和综合演练，增强整体行动能力，进行支持保障，动员补充，及时平息或控制事态，迅速排查险情，消除破坏后果。

	项目实施节点计划（阶段性目标、活动计划、团队分工、所需资源、风险控制、预期结果，以及可衡量指标等）
统一调动，统一行动，统一区域，猎鹰为受灾群众提供紧急庇护、生活供应、安置陪伴、信息获取等需求，针对公益服务实现工作场所、生活保障、应急装备、专业技术、活动经费、高效4周。工作站系统包括4顶多功能帐篷、4种内置设备和37篇灾区工作文档。由征用单位申请提交，指挥长姚辉言13375128778，报备业务主管部门申请备案，12小时内回复，审核由理事会审核，联系电话0516-89120110，13375128778，邮箱bxm5521@qq.com,出队所需基本保障费用由队伍按照出队时间，时间。人员给予相应补偿，因地制宜、就地取材、救护及时、减少伤害。

	项目可能出现的风险以及应对方式介绍：1、发生可能性低、影响程度低。应对措施是：保持现有控制措施，不增加任何管理资源，保留风险即可。
2.发生可能性低，影响程度大。应对措施：一般是转移或者分担，这类风险一般都有保险产品做转移，比如火灾、地震等；
3. 发生可能性高，影响程度低。应对措施：一般采取内部控制措施，降低发生的频率。
4. 发生可能性高，影响程度大。应对措施：这类属于双高风险，应该立即采取应对和控制措施，或者采取风险规避措施。

	项目预算及明细(表格可以灵活调整)

	项目内容
	单价（元）
	数量
	总价（元）
	向正荣申请（元）
	其他渠道申请（元）
	自有资金（元）
	备注说明

	灾后重建
	8000
	1
	8000
	4000
	 
	4000
	油费

	 
	10000
	 
	10000
	5000
	 
	5000
	餐费

	 
	2000
	 
	2000
	1000
	 
	1000
	过路费

	总计
	 10000
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


备注：项目申请书发送邮箱zrjz#zhenro.com，请发送邮件时将#改为@。
项目书发送成功后，最好办公室电话0591-88200953 与基金会工作人员确认。
      正荣专项救灾项目为集体评审项目，我们收到申请书以后将会在1-2日内举行项目讨论，并将结果告知相关申请人或单位。
      当出现救灾规模较大，申请人较多的时候，可能会影响到我们的反馈进度，请您耐心等候，并烦请致电办公室电话进行询问。
附件3：
正荣专项救灾基金资助项目品牌管理办法
为规范和推动正荣专项救灾基金资助项目的传播推广，保障项目合作各方的品牌权益，特制定此办法，项目合作伙伴请遵循本管理办法的规定。
一、品牌管理要求
1．本项目的名称、标识、介绍等核心品牌内容应由合作相关方共同商定，对外传播推广时统一规范使用。
2．甲方为本项目的资助方。在项目传播推广中，乙方应明确表明甲方作为项目资助方的地位；甲方在进行自身传播推广中，有权表明作为项目资助方的地位，并有权使用本项目的名称、标识、方案、形象、内容等与项目有关的信息。
3．在乙方因本项目进行的重要宣传活动中，乙方应当提前知会甲方，活动相关材料中应标明甲方的资助方地位。
二、品牌应用规范
1.在本项目范围内，乙方通过网站、微博、微信等互联网渠道传播的，均应在内容显著位置注明甲方名称及其资助方地位，并附注以下信息：
#关于正荣专项救灾基金#
正荣专项救灾基金，由正荣集团捐资在正荣公益基金会设立，该基金面向全国，通过小额项目资助，支持民间公益组织开展相关灾害服务项目。2013年至今，已支持救灾类项目50多个。
更多了解，请登陆网址：www.zhenrogy.org,或微信公众号“公益大爆炸”。
2.在本项目范围内的海报、折页、宣传板等宣传物料，及由本项目资助而产生的成果资料上，乙方均应在显著位置注明甲方名称及其资助方地位。
3.在本项目范围内，乙方接受任何形式的媒体采访或向媒体提供与本项目相关的材料时，应当明确表述甲方的资助者地位，并善意维护甲方的名誉。
4.乙方应按甲方的VI标准使用甲方名称及标识（详见附件）。
三、品牌协调反馈
1.在本项目的中期报告及结项报告中，乙方均应在其中反馈项目传播及品牌应用情况。
2.由本项目资助产生的具有宣传或成果性质的物品或资料，乙方应及时备份抄（寄）送一份给甲方。
3.本项目具体的传播推广由乙方执行，甲方可提供必要的建议和传播配合。
四、其它事项
1.乙方在项目品牌传播上出现以下失误：未规范使用原定的项目品牌，或未注明甲方名称及其资助方地位，或未按甲方的VI标准使用甲方名称及标识的，甲方有权向乙方提出整改意见；若乙方无故不及时整改，甲方有权决定中止拨款，追回已拨款项及使用项目资金购置的物资。
2.乙方在项目品牌传播上出现以下失误：无故不使用原定的项目品牌，或刻意不提甲方名称及其资助方地位，或恶意诽谤甲方的名誉，甲方有权决定中止拨款，追回已拨款项及使用项目资金购置的物资，并保留通过法律诉讼手段解决问题的权利。
附件4：

福建省正荣公益基金会资助项目财务管理办法
《福建省正荣公益基金会项目财务管理办法》依据《中华人民共和国会计法》和基金会相关财务标准编写，旨在规范项目资金运作及财务管理活动，提高会计信息质量。
不论项目合作伙伴处于何种注册方式，选用何种会计制度组织核算，作为福建省正荣公益基金会（以下简称正荣基金会）项目财务管理基本标准和底线要求，项目合作伙伴应该遵循本管理办法的规定。
一、项目收入及账目
 项目合作伙伴收到拨款应开具正规票据，并寄回福建省正荣公益基金会，并按项目拨款金额及时入账。银行或财务手续费或项目管理费，应作为费用从项目支出中核销。
   项目拨款应根据资金来源，按资助者、分项目设置明细账。
二、项目支出及账目
项目支出明细账设置应与项目预算框架和科目一致，保证实际支出与预算相对应，核算结果要能反映项目预算完成情况，满足编制项目财务报告的需要。
    项目支出应分项目，分活动，分费用设置明细账，要能够清楚反映每一笔明细支出。
    如果一个合作伙伴同一时期负责一个以上项目，每个项目须有独立的明细账。
三、费用报销要求：
所有项目支出应取得有效票据，经财务复核，项目负责人审批才能报销，费用报销应严格执行项目预算内容、标准和用途，采用实报实销、实事求是的原则。
 合作伙伴应该按照批准的预算使用资金。当预算需调整的情况发生时，合作伙伴应事前与正荣公益基金会的相关项目主管协商，并提出书面申请，获得正荣基金会负责项目主管的书面批准后才能变更资金用途。正荣基金会有权拒绝拨付或收回未经正式批准的用于项目活动变更的资金。
 购买物资或价值超过2,000元的单件耐用品，或成批购买低值耐用品而总金额超过2,000元时，需要至少取得三家供货商的书面报价或报价记录（包括供货商名称、地点、电话、品名、型号、规格、等级、单价、合计金额等资料），在综合权衡质量、性能、价格、售后服务等因素后，在预算资金范围内决定购买，并保存供应商报价资料。
 发放现金、物资应编制相应的花名册注明领受人的姓名、身份证号码、单位、职务、领受物品的名称、数量并由领受人本人签字。
四、费用报销票据要求
1. 项目发生支出必须取得有效的原始单据。报销下列费用除发票外，还需要明细资料：
· 在酒店举办会议或培训报销食宿费、会议室租金：需要在发票后附酒店提供的结算明细清单；
· 报销餐费：需要说明用餐日期、用餐人、报销理由，但出差期间的包干餐费除外。
· 访点或考察报销租车费：需要在发票后注明用车期间、用车人、目的地、用车目的、租车单价等信息；
· 回程交通费票据必须由使用人寄回合作伙伴财务，作为原始单据报销入帐。
· 市内交通报销出租车费：需要在车票上注明用车日期、用车人、用车目的、目的地、出租车费金额等信息。每次最高不超过100元，长途应使用公共交通工具；
· 报销必要的办公用品或文具：需要在发票后附超市小票或明细清单；
· 报销打印费或复印费：需要在发票后附打印或复印资料的名称、数量、单价等信息；
· 支付基建工程款，购买大宗赈灾物资，需要附上支持此项付款的相关文件、审批资料、合同或协议书等。
2. 基于诚信和会计责任，购买物品或服务应该尽可能取得国家税务部门印发的正规发票，并由经办人和证明人签字，项目负责人审批。
3. 使用项目资金支付人员工资、劳务费、补贴，赈灾项目发放现金或物资需要自己制作单据的，单据须清楚反映支付的内容、标准、数量、金额，经手、签收、审批手续齐全，同时，应符合项目预算的标准。
4. “财务管理费”以实际拨付的项目资金总额为基数，按双方同意的比例计算，而不是按项目批准预算的管理费总额提取的。项目预算中规定了管理费上限的，管理费不得超过双方同意的上限。
五、项目财务报告
1. 合作伙伴应根据项目协议书中约定的时间向正荣基金会提交项目财务报告。
2. 项目财务报告应按项目预算框架和科目编制，保证项目实际支出与预算相对应，有效反映项目预算执行情况，并保证报告内容真实、完整，数字准确无误。
3. 项目财务报告主要包括四部份内容：
      4.简述项目财务管理及控制情况；
5.项目收款明细；
6.项目支出明细；
      7.超支或节余资金分析及重要会计事项说明。
六、财务资料保存
项目财务资料包括：原始票据（结算清单、明细单、小票等）、记账凭证、会计账簿、财务报表、项目活动变更批复、不可预见费使用批复，以及与项目支出直接相关的合同、协议、记录等资料，应及时整理、装订和保存，并参照国家《会计档案管理规定》处置。
七、审计与余款
1.对于超过人民币五万元的资助，正荣基金会将视情况在项目实施期间或结束后，安排本机构人员，或聘请外部审计机构对项目财务进行独立检查或审计，合作伙伴有责任提供相关资料和必要的工作便利，积极协助配合。
2.项目结束后，正荣基金会对项目结余款拥有所有权和处置权，并将在项目结束时收回或作妥善处置。
八、财务监督与公开
合作伙伴应该建立必要的财务管理制度，采取有效的资金监管和控制措施，确保项目资金安全，项目财务信息应在机构员工例会、理事会或通过其他途径在适当的范围内公布，接受员工、资助方和相关群体的监督，提高项目财务运作的透明度和问责性。
九、其他事项
1.合作伙伴的项目或财务出现严重失误时，正荣基金会将根据具体情况，依据项目协议书中的条款，决定中止拨款，追回已拨款项及使用项目资金购置的物资，并保留通过法律诉讼手段解决问题的权利。
2.在项目财务管理中，正荣基金会不接受任何违反国家法规、不诚实、营私舞弊、虚假报告等行为，包括以下及其他并未列出的行为：
· 已注册机构把项目资金转存入个人储蓄账户
· 采用虚假票据报销套取项目资金
· 恶意运用会计技巧套取现金或避税
· 编造虚假活动、伪造报销资料
· 编造虚假名册，冒领、代领工资或补贴
· 违背员工意愿强迫员工捐赠工资、劳务及补助
· 故意向员工或对外公布虚假会计信息
· 恶意涂改发票、账本和报表
· 应该取得发票却大量以白条报账
福建省正荣公益基金会
2014年4月15日
[image: image2.jpg]